

# 工事設計書の情報提供リスト

下水道事務所

庶務班

098-898-5988

リスト番号		件名	契約日	情報提供開始日
年度	番号			
R5	1	那覇浄化センター第2熱交換器棟建築機械設備工事M23	令和5年4月13日	令和5年9月11日
R5	2	下水道施設維持保全工事（主ポンプ）（R5）	令和5年5月29日	令和5年9月11日
R5	3	那覇処理区下水道施設設備更新工事E23	令和5年6月20日	令和5年9月11日
R5	4	那覇・西原処理区下水道施設設備更新工事E23	令和5年6月19日	令和5年9月11日
R5	5	宜野湾浄化センター計装設備工事E23	令和5年6月21日	令和5年9月11日
R5	6	宜野湾浄化センター第3系2号汚泥消化タンク機械設備工事M23	令和5年6月22日	令和5年9月11日
R5	7	下水道施設維持保全工事（機械その3）（R5）	令和5年6月15日	令和5年9月11日
R5	8	那覇処理区下水道施設設備更新工事（その3）M23	令和5年6月16日	令和5年9月11日
R5	9	佐敷幹線圧送管取替等工事（R5）	令和5年7月24日	令和5年9月11日
R5	10	下水道施設維持保全工事（機械その2）（R5）	令和5年7月7日	令和5年9月11日
R5	11	処理水再利用棟No.3原水ポンプ用高調波制御ユニットほか改修工事（那覇）	令和5年7月31日	令和5年9月11日
R5	12	下水道施設維持保全工事（計装その1）	令和5年7月31日	令和5年9月11日
R5	13	下水道施設維持保全工事（計装その2）	令和5年7月31日	令和5年9月11日
R5	14	1系施設躯体補修工事（那覇）（R5-2）	令和5年8月24日	令和5年9月11日
R5	15	読谷ポンプ場土壤脱臭設備改修工事	令和5年7月27日	令和5年9月11日
R5	16	具志川処理区管路改築工事（R5-1）	令和5年8月31日	令和5年9月11日
R5	17	宜野湾浄化センター第3系2号汚泥消化タンク電気設備工事（その2）E23	令和5年8月31日	令和5年9月11日
R5	18	No2消化タンク仕切弁更新工事（那覇）	令和5年9月8日	令和5年10月5日
R5	19	汚泥処理棟No5遠心脱水機予備汚泥供給ポンプ改修工事（那覇）	令和5年9月15日	令和5年10月5日
R5	20	宜野湾浄化センター反応タンク築造工事（R5）	令和5年9月20日	令和5年10月5日
R5	21	宜野湾浄化センター最初沈殿池築造工事（R5）	令和5年9月20日	令和5年10月5日
R5	22	那覇処理区下水道施設設備更新工事（その6）M23	令和5年9月26日	令和5年10月5日
R5	23	那覇処理区下水道施設設備更新工事（その7）M23	令和5年9月28日	令和5年10月5日
R5	24	宜野湾浄化センター消化汚泥脱離液配管切回し他設備工事（その2）M23	令和5年9月28日	令和5年10月5日
R5	25	No6消化タンク汚泥ピットほか防食工事（那覇）	令和5年10月16日	令和5年11月14日
R5	26	高度処理棟No2次亜塩注入ポンプ更新工事（那覇）	令和5年10月19日	令和5年11月14日
R5	27	宜野湾浄化センター用水設備切り回し設備工事E23	令和5年10月31日	令和5年11月14日
R5	28	1系最終沈殿池1池メインコレクタほか改修工事（那覇）	令和5年11月20日	令和5年12月13日
R5	29	下水道施設維持保全工事（計装その3）	令和5年11月15日	令和5年12月13日
R5	30	1号余剰汚泥貯留槽攪拌機改修工事（西原）	令和5年11月20日	令和5年12月13日
R5	31	1系施設躯体補修工事（那覇）（R5-1）	令和5年12月11日	令和6年2月6日
R5	32	初沈汚泥濃縮設備No.1重力濃縮タンクスキーマーム他改修工事（那覇）	令和5年12月12日	令和6年2月6日