

工事設計書の情報提供リスト

下水道事務所

庶務班

098-898-5988

リスト番号		件名	契約日	情報提供開始日
年度	番号			
R6	1	中城ポンプ場計装監視盤改修工事	令和6年5月28日	令和6年7月3日
R6	2	田場ポンプ場ルーズフランジ短管取替工事M24	令和6年6月3日	令和6年7月3日
R6	3	那覇浄化センター2系2号最初沈殿池機械設備工事M24	令和6年6月4日	令和6年7月3日
R6	4	那覇浄化センター2系2号最初沈殿池附帯設備工事M24	令和6年6月4日	令和6年7月3日
R6	5	下水道施設維持保全工事（計装その1）（R6）	令和6年6月10日	令和6年7月3日
R6	6	那覇浄化センター最終沈殿池築造工事（R6-2工区）	令和6年6月18日	令和6年7月3日
R6	7	那覇浄化センター反応タンク築造工事（R6-2工区）	令和6年6月18日	令和6年7月3日
R6	8	那覇浄化センター2系1/2最終沈殿池電気設備改築工事E24	令和6年6月25日	令和6年7月3日
R6	9	機械濃縮・汚泥処理設備改修工事（西原）	令和6年6月27日	令和6年9月27日
R6	10	北谷ポンプ場直流電源装置更新工事E24	令和6年6月27日	令和6年9月27日
R6	11	那覇浄化センター2系2号最初沈殿池電気設備工事E24	令和6年7月9日	令和6年9月27日
R6	12	高度処理棟生物膜ろ過曝気弁ほか更新工事（那覇）M24	令和6年7月23日	令和6年9月27日
R6	13	那覇浄化センター再生水監視設備改築工事E24	令和6年7月24日	令和6年9月27日
R6	14	N01乾式ガスタンク改修工事（那覇）	令和6年7月24日	令和6年9月27日
R6	15	具志川浄化センター濃縮汚泥ポンプ機械設備工事（その2）M24	令和6年7月29日	令和6年9月27日
R6	16	2系2号汚水ポンプ改修工事（那覇）	令和6年7月31日	令和6年9月27日
R6	17	2系終沈余剰汚泥引抜弁更新工事（那覇）M24	令和6年8月19日	令和6年9月27日
R6	18	沈砂池棟・ポンプ棟土壌脱臭床改修工事（具志川）	令和6年8月22日	令和6年9月27日
R6	19	1号・2号消化タンク加圧汚泥投入弁更新工事（那覇）M24	令和6年8月26日	令和6年9月27日
R6	20	越来ポンプ場3号汚水ポンプ改修工事（R6）	令和6年8月29日	令和6年9月27日
R6	21	2系ポンプ棟N03し渣破砕機改修工事（那覇）	令和6年8月29日	令和6年9月27日
R6	22	那覇浄化センター高度処理配水ポンプ機械設備工事（その3）M24	令和6年9月2日	令和6年9月27日
R6	23	曙ポンプ場3号汚水ポンプ改修工事（那覇）	令和6年9月2日	令和6年9月27日
R6	24	下水道施設維持保全工事（機械その1）（R6）	令和6年9月3日	令和6年9月27日
R6	25	具志川浄化センター濃縮汚泥ポンプ電気設備工事E24	令和6年9月11日	令和6年9月27日
R6	26	計装設備工事（宜野湾）（R6）	令和6年9月12日	令和6年9月27日
R6	27	古波蔵ポンプ場流入ゲート駆動装置改修工事（那覇）	令和6年9月19日	令和6年9月27日
R6	28	2系ポンプ棟N03しさ移送吐出弁更新工事（那覇）M24	令和6年9月24日	令和6年11月6日
R6	29	ポンプ棟蓄電池盤蓄電池取替工事（宜野湾）（R6）	令和6年9月25日	令和6年11月6日
R6	30	2系予備1汚泥供給ポンプ改修工事（那覇）（R6）	令和6年10月17日	令和6年11月6日
R6	31	下水道施設空調設備等更新工事M24	令和6年10月31日	令和6年12月25日
R6	32	西原処理区人孔蓋取替工事（R6）	令和6年11月1日	令和6年12月25日
R6	33	那覇浄化センター2系ポンプ棟沈砂池流入ゲート設備改築工事（その2）M24	令和6年11月13日	令和6年12月25日
R6	34	那覇浄化センター2系ポンプ棟N02自動除塵機他電気設備改築工事E24	令和6年11月26日	令和6年12月25日

リスト番号		件名	契約日	情報提供開始日
年度	番号			
R6	35	那覇浄化センター2系ポンプ棟No. 2自動除塵機 機械設備改築工事(その2) M24	令和6年11月26日	令和6年12月25日
R6	36	宜野湾浄化センター用水設備切り回し他設備工事M 24	令和6年12月23日	令和6年12月25日
R6	37	西原浄化センター計装設備工事(その2) E24	令和6年12月23日	令和6年12月25日
R6	38	下水道施設維持保全工事(電気その1) (R6)	令和7年1月16日	令和7年2月17日
R6	39	嘉手納ポンプ場直流電源装置改築工事E24	令和7年2月7日	令和7年3月31日
R6	40	処理水再利用棟No. 2原水ポンプ他改修工事(那覇)	令和7年2月20日	令和7年3月31日
R6	41	7号消化タンク設備改修工事(那覇)	令和7年3月6日	令和7年3月31日
R6	42	1系施設躯体補修工事(那覇R6)	令和7年3月26日	令和7年3月31日