

業務仕様書

1 業務名

令和7年度沖縄戦跡国定公園公園計画変更図書作成等業務

2 目的

沖縄戦跡国定公園は、平成4年に公園計画を変更してから約30年が経過している。近年の活発な経済活動に伴う社会基盤の整備や宅地化等の開発が進むなど、策定当時と比べ現在の沖縄戦跡国定公園をとりまく自然的・社会的条件が変化している状況にある。

そのため、本業務では公園区域及び公園計画の変更を行うため、昨年度までに作成した指定書等原案について、関係機関調整や地元説明会を踏まえて修正を行い、令和8年度での公園計画見直しに向けた公園計画変更図書を作成することを目的とする。

3 対象地域

沖縄戦跡国定公園（糸満市、八重瀬町）

4 業務内容

（1）関係機関調整、地元説明会支援等

公園計画見直しの検討にあたり必要となる環境省ならびに庁内関係部局等との調整および地元説明会開催等のための説明用資料を作成する。また、必要に応じて地元説明会等に臨場して説明の支援を行う。

（2）公園計画変更原案修正

庁内関係部局との調整及び地元説明会での意見を踏まえ、指定書等原案の修正を行う。

5 関係法令等の遵守

本業務を実施するにあたっては、契約書及び本仕様書のほか、関係法令、規則、通達等を遵守しなければならない。

6 成果品の検査

本業務は成果品の検査の合格をもって完了とする。また、完了後において瑕疵が発見された場合は修正又は再作業を行うものとする。

7 再委託等の禁止

本委託契約の再委託条項に関する「契約の主たる部分」及び「簡易な業務」を以下に定める。

（1）契約の主たる部分

- ・ 契約金額の50%を超える部分
- ・ 企画判断、管理運営、指導監督、確認検査などの統括的かつ根幹的な業務

(2) 簡易な業務

- ・複写、印刷、製本
- ・原稿、データ入力及び集計

8 成果品

- ・報告書（紙） 10部
- ・報告書（電子データ） 1 式

9 提出書類

- (1) 着手届（契約後すみやかに）
- (2) 主任技術者等通知書、経歴書 等（〃）
- (3) 業務工程表（〃）
- (4) 業務実施計画書（契約後14日以内）
- (5) 委託業務完了報告書（完了時）
- (6) 引渡書、請求書（検査合格後）
- (7) その他委託者が指示する書類（適宜）

10 その他留意事項

- (1) 本契約履行にあたり、業務に関する県所有の資料については、その必要に応じ受託者に貸与又は閲覧可能である。
- (2) 委託業務の実施にあたっては、委託者と必要な協議及び打ち合わせを十分に行い、その指示に従って業務を進めるものとする。
- (3) 本業務の遂行中に知り得た内容及び成果等については、全て委託者に帰属し、承諾無く他に公表したり、貸与したりしてはならない。

数 量 内 訳 書

令和7年度沖縄戦跡国定公園公園計画変更図書作成等業務

費目	項目	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
①直接人件費					式	1	
			関係機関調整、地元説明会支援等		式	1	
			公園計画変更原案修正		式	1	
	打合せ協議				式	1	
			打合せ協議	着手時、納品時 中間1回	式	1	
②直接経費					式	1	
	印刷製本費				式	1	
			報告書	A4版ファイル製本	部	10	
	旅費交通費				式	1	
			旅費交通費	車両費	式	1	
③直接原価(=①+②)					式	1	
	④その他原価				式	1	
⑤業務原価(=③+④)					式	1	
	⑥一般管理費等				式	1	
⑦業務価格(=⑤+⑥)					式	1	
	⑧消費税相当額				%	10	
⑨業務委託料(=⑦+⑧)					式	1	

沖縄戦跡国定公園区域及び公園計画図

