「令和７年度首里城復興イベント運営事業委託業務」への質問回答

令和７年６月18日
沖縄県土木建築部首里城復興課
企画班

	
No
	
質　問　内　容
	
回　答

	１



	開催日程については数ヶ月に分けて開催が好ましいか？（1ヶ月／2日開催×4ヶ月＝8日開催など）もしくは8日間連続開催が好ましいか？
	数か月に分けての開催でも、連続開催でも、効果的だと思われる提案をお願いしたい。

	２
	夜・昼イベント開催における来場者数の目標はあるか？
	昨年度の実績では、夜が一日300名程度、昼が一日80名程度であったため、それ以上が目安となる。

	３


	これまでの首里城周辺道路の交通渋滞対策の効果検証は公表頂くことが可能か？
	令和６年度に開催した復興イベントにおける効果検証については別添「令和６年度首里城復興イベント報告書（渋滞対策）」のとおり。

	４

	前年度のアンケート結果は公表頂くことは可能か？
	令和６年度のアンケート結果については別添「令和６年度首里城復興イベント報告書（アンケート結果・昼・夜）」のとおり。

	５
	これまでの実績で仮設トイレの設置はあったか？
	これまで仮設トイレを設置した例はない。

	６
	昨年度は１２月に実施しているが、８月から翌年１月までと幅広なのはどういう意図か。
	多様な企画を提案いただきたいという趣旨である。

	７
	アンケートの回収率目標はあるか。昨年配布したノベルティがあれば教えてほしい。
	昨年度は、夜イベントが参加者の67％以上、昼イベントが参加者の88%以上となっていることから、それ以上が目安となる。　昨年配布したノベルティデザインは別添「令和６年度首里城復興イベントノベルティ」のとおり。「火焔宝珠」や「竜頭棟飾」などをモチーフとしたシールである。

	８
	　美ら島財団との接触は避けるようにとあったが、会場の空き状況であったり、会場の利用方法などの問い合わせなどはどちらに行えばよいか。
　また、接触NGなことは何か。
	空き状況などは財団へ問い合わせいただきたい。国への接触や、財団へやり方を相談するようなことは控えていただきたい。

	９
	企画提案するまでの間、工事の進捗具合とか、活用可能な場所・施設の状況に関する情報提供は随時されるのか。
	工事の進捗に関する随時の情報提供は行わない。現時点で確認できた進捗については次のとおり。６月下旬から素屋根撤去が始まり、令和７年秋に正殿外観が見えるようになる予定である。



