

沖縄県立普天間高等学校 仮設校舎への物品移設業務 仕様書

1. 目的

校舎改築に伴い、B棟が仮設校舎へ引越しとなる為、仮設校舎への物品移設を目的とする。

2. 契約期間

契約締結日から令和7年7月4日まで

3. 作業内容

- ・ B棟内の物品の搬出、搬入
- ・ 梱包、荷造り、開梱作業は含まない

4. 作業時間

本作業は祝祭日を除く月曜日～金曜日までの午前8時30分～午後5時00分までとするが、時間外及び休日に実施する場合は、事前に学校側と協議すること。

5. その他

その他、物品移設で発生する資材、材料、消耗品は見積もりに含めるものとする。
この仕様書に定めのない事項については、双方協議して決定するものとする。

内訳書

No.	品名	数量	単位	単価	金額
普天間高校仮設校舎引越しに伴う物品移設作業(作業日程4日間)					
1	現場責任者	8	名		
2	作業施工者	8	名		
3	作業員	64	名		
4	車両費(4tウイング車)	4	台		
5	作業員移送費	80	名		
6	機材損料	1	式		
7	機材運搬費	1	式		
8	養生費	1	式		
9	ラフタークレーン(2日間)	2	台		
10	理科室棚解体、設置費	1	式		
11	諸経費	1	式		
合計					
消費税					
税込み金額					

21. 教室配置図

2025年度教室配置図


学校敷地
現有面積 30,629㎡(県有地)
敷地面積 21,160㎡
運動場 9,469㎡

柔剣道場

ハンドボール
コート

体育館

卓球場



A棟

本館

B棟

正門

売店
研修
店
修
館
(普養館)



B-1棟 2階平面図

步行距離
 $7.93 + 27.20 + 0.98 = 36.11 > 40.00$ OK

A1	$S=1/100$
A3	$S=1/200$

追加壁ブレース位置



B-1棟1階平面図

A1	$S=1/100$
A3	$S=1/200$

追加壁ブレース位置

[illegible]


換気扇リスト

換気扇の使用機種については同等品とします。

①		ハ・ナニツク	FY-1706 (80.5 m ³ /h)
②		ハ・ナニツク	FY-2406 (108 m ³ /h)
③		ハ・ナニツク	FY-2706 (260 m ³ /h)


0 → : 自然給気口を示す

 : 消防無感警定窓



B-2棟 2階平面図

A1 S=1/100
A3 S=1/200



B-2棟 1階平面図

A1 S=1/100
A3 S=1/200

工事名称	仮設校舎建築工事 (仮設校舎建築)	工事内容	仮設校舎建築
工事場所	沖縄県那覇市西原町1丁目59番地	図面名称	仮設校舎 (B-2棟)
発注者	沖縄県教育庁	図面番号	B-2
設計者	沖縄県教育庁	設計者	沖縄県教育庁
監理者	沖縄県教育庁	監理者	沖縄県教育庁
施工者	沖縄県教育庁	施工者	沖縄県教育庁
所在地	沖縄県那覇市西原町1丁目59番地	所在地	沖縄県那覇市西原町1丁目59番地