
工　事　費　仕　訳　書

工 事 名 称 沖縄県栽培漁業センター稚魚飼育水槽10tの上部及び水槽等解体撤去工事

構 造 RC造平屋建て　一部鉄骨

面 積 152.44㎡

工 事 費

工　事　別　内　訳　書

NO 工  事  別 金  額 ％ 備  考

1 直工

2 共通仮設費

3 現場管理費

4 一般管理費

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

合　計

沖縄県



工　事　費　仕　訳　書

工 事 名 称 沖縄県栽培漁業センター稚魚飼育水槽10tの上部及び水槽等解体撤去工事

構 造 RC造平屋建て　一部鉄骨

面 積 152.44㎡

工 事 費

工　事　別　内　訳　書

NO 工  事  別 金  額 ％ 備  考

1 直接仮設工事

2 建築　解体撤去工事

3 電気設備　解体撤去工事

4 機械設備　解体撤去工事

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

合　計

沖縄県



内　　訳　　書

NO 細　　目 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額

１ 直接仮設工事

枠組本足場
(手すり先行方式) 建枠 600×1700 151 ㎡ 代価表 1-1号
安全手すり
(手すり先行方式) 枠組本足場 37.9 ｍ 代価表 1-2号

防音ｼｰﾄ張り 151 ㎡ 代価表 1-3号

仮設材運搬
(枠組本足場) 建枠幅600 151 ㎡ 複合単価 P-55
仮設材運搬 枠組本足場用
(安全てすり) (手すり先行方式) 37.9 ㎡ 複合単価 P-55
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 151 ㎡ 複合単価 P-57

合計
沖縄県

備　考

0



内　　訳　　書

NO 細　　目 摘　　要 数　量 単位 単　価 金　額

2 建築　解体撤去工事

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし RC造 基礎部 圧砕機 14.1 m3 代価表 第2-1号
RC造 基礎部 圧砕機・

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 14.1 m3 代価表 第2-2号
RC造 地上部 圧砕機

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 標準 55.0 m3 代価表 第2-3号

鉄筋切断 集積共 78.5 m3 代価表 第2-4号
ｱｽﾌｧﾙﾄ

ｶｯﾀｰ入れ 厚さ20～30㎜ 9.8 ｍ 複合単価 P-122

ｱｽﾌｧﾙﾄ撤去 1.9 m3 代価表 第2-5号

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型
とりこわし機械運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.8m3 一式 代価表 第2-7号

ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積積込み 機械 83.1 m3 代価表 第2-6号
ｺﾝｸﾘ-ﾄ類　代用

ｱｽﾌｧﾙﾄ収集積込み 機械 1.9 m3 代価表 第2-6号

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 No3:本部産業廃棄物
とりこわし材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ類　3.0㎞以下 83.1 m3 複合単価 P-137

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 No4:沖縄道路(株)
〃 ｱｽﾌｧﾙﾄ類　7.0㎞以下 1.9 m3 複合単価 P-138

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 琉栄開発株式会社
〃 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　12.0㎞以下 1.3 m3 複合単価 P-128

廃棄処分費 No3:本部産業廃棄物
発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 191 t 廃棄物報告書 P-9

No4:沖縄道路(株)
〃 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 4.6 t 廃棄物報告書 P-10

琉栄開発株式会社
〃 廃ﾌﾟﾗﾁｯｸ 445.0 kg

再資源化費
発生材(ｽｸﾗｯﾌﾟ控除) 鉄屑　H2 7.5 t 物価資料単価 P-1

〃 鉄屑　H3 0.1 kg 物価資料単価 P-1

〃 ステンレス 4.0 kg 物価資料単価 P-1

〃 2号銅線 33.0 kg 物価資料単価 P-1

被覆処理 破砕(ナゲット)処理 55.0 kg 物価資料単価 P-1

6-1　小計
沖縄県

備　考

0



代　　価　　表

NO 名　称 規　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.0 ㎡ 複合単価 P-10

1.0 ㎡ 複合単価 P-10

45日 = 0.00 円

1.0 ㎡ 複合単価 P-10

1㎡当たり

→

NO 名　称 規　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.0 ㎡ 複合単価 P-15

1.0 ㎡ 複合単価 P-15

45日 = 0.00 円

1.0 ㎡ 複合単価 P-15

1ｍ当たり

→

12.0ｍ未満

枠組本足場 供用1日賃料修理費含む

第 1-1 号表 枠組本足場 (手すり先行方式)
1㎡当たり

備　考

枠組本足場 建枠 600×1700
 (手すり先行方式) 掛払い手間 12ｍ未満

1ｍ当たり
第 1-2 号表 安全手すり (手すり先行方式)

 (手すり先行方式) 12ｍ未満

枠組本足場 基本料 修理費含む
 (手すり先行方式) 12ｍ未満

備　考

安全手すり 枠組本足場
 (手すり先行方式) 掛払い手間

計

12.0ｍ未満

計

 (手すり先行方式) 12ｍ未満

安全手すり 供用1日賃料修理費含む
 (手すり先行方式) 12ｍ未満

安全手すり 基本料 修理費含む



代　　価　　表

NO 名　称 規　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.0 ㎡ 複合単価 P-53

1.0 ㎡ 複合単価 P-53

45日 = 0.00 円

1.0 ㎡ 複合単価 P-53

1㎡当たり

→

NO 名　称 規　格 数　量 単位 単　価 金　額

1㎡当たり

→

計

備　考

計

第　　　　号表
1㎡当たり

防音ｼｰﾄ張り 基本料 修理費含む

防音ｼｰﾄ張り 供用1日賃料修理費含む

第 1-3 号表 防音ｼｰﾄ張り
1㎡当たり

備　考

防音ｼｰﾄ張り
掛払い手間



代　　価　　表

P-1,222

NO 名　称 規　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.081 日 代価表 第 A 号
破壊力 令和7年度版

0.081 日 機械損料単価 02-32
普通作業員数量（0.081） 実施単価 P-2

労 亜熱帯割り増し（×1.10） 0.0891 人 × 1.10
（労） 　× （労） 中間値+1%

20% ～ 30% 一式 × 26.00%

1m3当たり

→

P-1,222

NO 名　称 規　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.088 日 代価表 第 A 号
破壊力 令和7年度版

0.053 日 機械損料単価 02-32
油圧式 令和7年度版

0.035 日 機械損料単価 06-6
普通作業員数量（0.088） 実施単価 P-2

労 亜熱帯割り増し（×1.10） 0.0968 人 × 1.10
（労） 　× （労） 中間値+1%

20% ～ 30% 一式 × 26.00%

1m3当たり

→

普通作業員

その他

計

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機 549～981KN

大型ﾌﾞﾚｰｶ 600kg～800kg

備　考

とりこわし機械運転 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型

(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ) ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.8m3

計

第  2-2 号表 ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし
1m3当たり

RC造 基礎部 圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶ併用 建設工事標準歩掛 ( 改訂55版 )

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機 549～981KN

普通作業員

その他

第  2-1 号表 ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし
1m3当たり

RC造 基礎部 圧砕機 建設工事標準歩掛 ( 改訂55版 )

備　考

とりこわし機械運転 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型

(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ) ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.8m3



代　　価　　表

P-1,222

NO 名　称 規　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.054 日 代価表 第 A 号
破壊力 令和7年度版

0.054 日 機械損料単価 02-32
普通作業員数量（0.054） 実施単価 P-2

労 亜熱帯割り増し（×1.10） 0.0594 人 × 1.10
（労） 　× （労） 中間値+1%

20% ～ 30% 一式 × 26.00%

1m3当たり

→

P-1,222

NO 名　称 規　格 数　量 単位 単　価 金　額

普通作業員数量（0.030） 実施単価 P-2
労 亜熱帯割り増し（×1.10） 0.033 人 × 1.10

（労） 　× （労） 中間値+1%
20% ～ 30% 一式 × 26.00%

1m3当たり

→

その他

普通作業員

計

1m3当たり
建設工事標準歩掛 ( 改訂55版 )

備　考

計

第  2-4 号表 鉄筋切断

第  2-3 号表 ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし

その他

とりこわし機械運転 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型

(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ) ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.8m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機 549～981KN

普通作業員

1m3当たり
RC造 地上部 圧砕機 建設工事標準歩掛 ( 改訂55版 )

備　考



代　　価　　表

P-1,227

NO 名　称 規　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.05 日 代価表 第 A 号
普通作業員数量（0.08） 実施単価 P-2

労 亜熱帯割り増し（×1.10） 0.088 人 × 1.10
特殊作業員数量（0.025) 実施単価 P-2

労 亜熱帯割り増し（×1.10） 0.0275 人 × 1.10
（労） 　× （労） 中間値+1%

20% ～ 30% 一式 × 26.00%

1m3当たり

→

P-1,222

NO 名　称 規　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.028 日 代価表 第 A 号

1m3当たり

→

計

(ﾊﾞｯｸﾎｳ) ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.8m3

1m3当たり
建設工事標準歩掛 ( 改訂55版 )

備　考

とりこわし機械運転 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型

計

第  2-6 号表 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積積込み

備　考

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

普通作業員

特殊作業員

その他

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型

ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.8m3

第  2-5 号表 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし
1m3当たり

(厚さ5cm以下) 建設工事標準歩掛 ( 改訂55版 )



代　　価　　表

P-1,223

NO 名　称 規　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.0 日 代価表 第 Ｂ 号

一式

→

NO 名　称 規　格 数　量 単位 単　価 金　額

1m3当たり

→

計

備　考

計

第  　　　 号表
1m3当たり

第  2-7 号表 とりこわし機械運搬
一式

建設工事標準歩掛 ( 改訂55版 )

備　考

ﾄﾗｯｸ運転 11t積



代　　価　　表

P-1,222

NO 名　称 規　格 数　量 単位 単　価 金　額

労 1.00 人 実施単価 P-2

雑 燃料 100.0 L 物価資料単価 P-1
令和7年度版

機械損料 1.64 供用日 機械損料単価 02-10
（労+雑） 　× （労+雑） 中間値+1%

20% ～ 30% 一式 × 26.00%

1日当たり

→

P-1,223

NO 名　称 規　格 数　量 単位 単　価 金　額

労 1.00 人 実施単価 P-2

雑 燃料 52.0 L 物価資料単価 P-1
令和7年度版

機械損料 1.13 供用日 機械損料単価 03-4
（労+雑） 　× （労+雑） 中間値+1%

20% ～ 30% 一式 × 26.00%

1日当たり

→

軽油

その他

計

第  Ｂ 号表 ﾄﾗｯｸ運転 (11t積)
1日当たり

建設工事標準歩掛 ( 改訂55版 )

備　考

運転手(一般)

計

備　考

運転手(特殊)

軽油

その他

第  A 号表 とりこわし機械運転　(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)
1日当たり

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.8m3 建設工事標準歩掛 ( 改訂55版 )



1  沖縄県栽培漁業センター稚魚飼育水槽10tの上部及び水槽等解体撤去工事  

P1

　　 内　 訳 　書    
 

NO 規　　格 数　量 単位 単　価 金　　額

3 電気設備撤去工事

イ）機器撤去 再使用しない

コンセントボックス撤去 樹脂製 2 台 複単 E1

アウトレットボックス撤去 中形四角 樹脂製 4 個 営繕(電気) P-288

プルボックス撤去 250×250×200 SUS製 1 個

イ）の計

ロ）配管配線撤去 再使用しない

ケーブル撤去 CV14ﾟ-2C (管内) 77 ｍ 複単 E2

ケーブル撤去 VVF2.0-3C (管内) 44 ｍ 営繕(電気) P-292

電線撤去 IV14ﾟ (管内) 77 ｍ 営繕(電気) P-288

ビニル電線管撤去 VE28 (露出) 36 ｍ 営繕(電気) P-283

ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ撤去 14ﾟ 1 径間

ロ）の計

3　の　計

No,   1

名　　称 備　考

　沖縄県栽培漁業センター　



1 　機 器 拾 出 表 種　目 電気設備撤去工事 階別 階

イ）機器撤去 再使用しない

コンセントボックス撤去 樹脂製 台 2 2 2

アウトレットボックス撤去 中形四角 樹脂製 個 4 4 4

プルボックス撤去 250×250×200 SUS製 個 1 1 1

工事名称:  沖縄県栽培漁業センター稚魚飼育水槽10tの上部及び水槽等解体撤去工事 No,  1

名　　称 規  格 単位 合計 小計
数                                     量



2 　配 線 集 計 表 種　目 電気設備撤去工事 階別 階

拾

ロ）配管配線撤去 再使用しない

ケーブル撤去 CV14ﾟ-2C (管内) ｍ 77 76.7 76.7

ケーブル撤去 VVF2.0-3C (管内) ｍ 44 43.9 43.9

電線撤去 IV14ﾟ (管内) ｍ 77 76.7 76.7

ビニル電線管撤去 VE28 (露出) ｍ 36 35.8 35.8

ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ撤去 14ﾟ 径間 1 1 1

ｍ 4 4.1 4.1

工事名称:  沖縄県栽培漁業センター稚魚飼育水槽10tの上部及び水槽等解体撤去工事 No,  2

名　　称 規  格 単位 合計 小計
数                                     量



3 　配 線 拾 出 表 種　目 電気設備撤去工事 階別 階

平面 詳細

平面 68.3 26.9 20.7 8.9 11.8

立面 8.4 2.4 2.4 1.2 2.4

平面 34.3 4.9 4.9 8.6 3.3 3.4 4.5 4.1 0.6

立面 9.6 1.2 2.8 1.4 1.4 1.4 1.4

平面 68.3 26.9 20.7 8.9 11.8

立面 8.4 2.4 2.4 1.2 2.4

平面 28.8 4.9 8.6 3.3 3.4 4.5 4.1

立面 7 2.8 1.4 1.4 1.4

平面 4.1 4.1

立面

平面

立面

平面

立面

平面

立面

平面

立面

平面

立面

平面

立面

平面

立面

平面

立面

平面

立面

平面

立面

平面

立面

平面

立面

ケーブル撤去 VVF2.0-3C (管内) ｍ 43.9

ビニル電線管撤去 VE28 (露出) ｍ 35.8

ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ撤去 14ﾟ ｍ 4.1

ケーブル撤去 CV14ﾟ-2C (管内) ｍ 76.7

電線撤去 IV14ﾟ (管内) ｍ 76.7

工事名称:  沖縄県栽培漁業センター稚魚飼育水槽10tの上部及び水槽等解体撤去工事 No,  3

名　　称 規  格 単位 合計 小  計
数                                     量



4 　発 生 材 集 計 表 種　目 発生材処理 階別 階

拾い

ハ）発生材処理

鉄スクラップ ヘビー H3 Kg 0.1 0.11 0.11

鉄スクラップ ステンレス Kg 4 3.87 3.87

非鉄スクラップ 2号銅線 Kg 33 32.96 32.96

被覆処理 破砕(ナゲット)処理 Kg 55 55.34 55.34

混合廃棄物 廃プラ Kg 17 17.228 17.228

Kg t 換算係数

廃棄物運搬 DT2t　人力積込 ㎥ 0.05 0.05 17.228 ÷ 1000 ÷ 0.35 ＝ 0.05

 沖縄県栽培漁業センター稚魚飼育水槽10tの上部及び水槽等解体撤去工事 No,  4

名　　称 規  格 単位 合計 小計

工事名称:

数                                     量



5 　発 生 材 拾 出 種　目 発生材処理

鉄類 ｽﾃﾝ ｱﾙﾐ 銅線 被覆 ランプ 金属 廃プラ

(0.14x0.25x2)+(0.14x0.12x2)+(0.25x0.12x2)

コンセントボックス撤去 樹脂製 台 2 0.69 Kg/個 1.38 = 0.16 x 4.2 Kg/㎡＝ 0.69

(0.114x0.114x2)+(0.114x0.05x4)

アウトレットボックス撤去 中形四角 樹脂製 個 4 0.2 Kg/個 0.8 = 0.05 x 4.2 Kg/㎡＝ 0.2

(0.25x0.25x2)+(0.25x0.2x4)

プルボックス撤去 250×250×200 SUS製 個 1 3.87 Kg/個 3.87 = 0.33 x 11.895 Kg/㎡＝ 3.87

ケーブル撤去 CV14ﾟ-2C (管内) ｍ 77 0.435 Kg/m 19.48 33.5  銅質量　76Kg÷300m 0.25

ケーブル撤去 VVF2.0-3C (管内) ｍ 44 0.19 Kg/m 3.7 8.36  銅質量　8.4Kg÷100m 0.08

電線撤去 IV14ﾟ (管内) ｍ 77 0.175 Kg/m 9.78 13.48  銅質量　38Kg÷300m 0.13

ビニル電線管撤去 VE28 (露出) ｍ 36 0.418 Kg/m 15.048 1.67 Kg ÷ 4 ｍ ＝ 0.42

ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ撤去 14ﾟ 径間 1 0.111 Kg/m 0.11

0.11 3.87 32.96 55.34 17.228小　計　：

工事名称:  沖縄県栽培漁業センター稚魚飼育水槽10tの上部及び水槽等解体撤去工事 No,  5

名　　称 規  格 単位 数量 単位重量
数                                     量

備　　考



　　 内　 訳 　書    
 

NO 規　　格 数　量 単位 単　価 金　　額

4 機械設備撤去工事

ｲ） 配管撤去

1.122kg/ｍ

ポリ塩化ビニール管 50A 55.0 ｍ 複合 M1

2.202kg/ｍ

〃 75A 70.0 〃 〃    M2

3.409kg/ｍ

〃 100A 5.0 〃 〃    M3

6.701kg/ｍ

〃 150A 3.0 〃 〃    M4

ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ BV-50A (PVC) 10.0 個 〃    M5

ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ GV-80A (PVC) 10.0 〃 〃    M6

ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ ＢV-150A (PVC) 5.0 〃 〃    M7

塩ビ管

配管切断 50A 15.0 ヵ所 〃    M8

塩ビ管

配管切断 80A 30.0 ヵ所 〃    M9

ｲ)　の　計

ﾊ)配管工事

ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ BV-50A (PVC-TS) 5.0 個 複合 M10

ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ GV-80A (PVC-F) 10.0 〃 〃    M11

ﾌﾗﾝｼﾞ 80A 20.0 〃 〃    M13

ロ)　の　計

4 の　計

備　考

　沖縄県栽培漁業センター　
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工 事 名 称 : 項  目

1.機械設備撤去工事

ｲ） 配管撤去

1.122kg/ｍ 低圧空気 不明

ポリ塩化ビニール管 50A ｍ 2.1 4.1 2.1 4.1 2.1 4.1 2.1 4.1 2.1 4.1 1.5 4.6 0.8 0.5 2.9 41.3

不明 m

〃 〃 〃 0.8 0.5 0.8 0.5 5.7 0.8 0.5 2.3 0.8 0.5 13.2

m

〃 〃 〃 集計 54.5 55.0

2.202kg/ｍ 生海水 ろ過海水 m m

〃 75A 〃 4.1 2.1 4.1 2.1 4.1 2.1 4.1 2.1 4.1 2.1 2.1 4.1 2.1 4.1 2.1 4.1 49.6

ろ過海水 雨水 m

〃 〃 〃 2.1 4.1 2.1 4.1 3.4 3.4 0.5 0.5 20.2

m

〃 〃 〃 集計 69.8 70.0

m m

3.409kg/ｍ OF

〃 100A 〃 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 5.0

6.701kg/ｍ m m

〃 150A 〃 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.5 3.0

m m

低圧空気

ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ BV-50A (PVC) 個 5.0 5.0 10.0 10.0

個 個

ろ過海水 生海水

ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ GV-80A (PVC) 〃 5.0 5.0 10.0 10.0

個 個

排水

ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ ＢV-150A (PVC) 〃 5.0 5.0 5.0

個 個

塩ビ管

配管切断 50A ヵ所 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 15.0 15.0

塩ビ管 ヵ所 ヵ所

配管切断 80A ヵ所 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 30.0 30.0

　沖縄県栽培漁業センター　
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数量拾い計算書

材 料 名 規  格 単位 摘要
数                                     量

小  計 計

 沖縄県栽培漁業センター稚魚飼育水槽10tの上部及び水槽等解体撤去工事 
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工 事 名 称 : 項  目

ﾛ)機械設備廃棄処分

廃プラ処分 ㎏ 427.5 427.5 427.5

1.122kg/ｍ kg/ｍ kg kg

ポリ塩化ビニール管 50A ｍ 55.0 55.0 × 1.122 ＝ 61.7

2.202kg/ｍ kg/ｍ

〃 75A 〃 70.0 70.0 × 2.202 ＝ 154.14

3.409kg/ｍ kg/ｍ

〃 100A 〃 5.0 5.0 × 3.409 ＝ 17.045

6.701kg/ｍ kg/ｍ

〃 150A 〃 3.0 3.0 × 6.701 ＝ 20.103

3.0kg/個 kg/個

ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ BV-50A (PVC) 個 10.0 10.0 × 3.0 ＝ 30

11.2kg/個 kg/個

ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ GV-80A (PVC) 〃 10.0 10.0 × 11.2 ＝ 112

6.5kg/個 kg/個

ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ GV-150A (PVC) 〃 5.0 5.0 × 6.5 ＝ 32.5

≒ 427.5

ｋｇ

運搬費

kg t

廃ﾌﾟﾗｯｽﾁｯｸ類 t 427.5  ÷ 1000 ＝ 0.427

ダンプトラック10t積級DID区間無し19m以下 t 換算係数

廃ﾌﾟﾗｯｽﾁｯｸ類 ㎥ 0.427 ÷ 0.35 ＝ 1.221 1.22 1.22

㎥ ㎥

ﾊ)配管工事

ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ BV-50A (PVC-TS) 個 5.0 5.0 5.0

個 個

ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ GV-80A (PVC-F) 〃 5.0 5.0 10.0 10.0

個 個

ﾌﾗﾝｼﾞ 80A 〃 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 20.0 20.0

個 個

　沖縄県栽培漁業センター　
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数量拾い計算書  沖縄県栽培漁業センター稚魚飼育水槽10tの上部及び水槽等解体撤去工事 

材 料 名 計規  格 単位 摘要
数                                     量

小  計


