
工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費 CM コメント

建築工事 CK 直接工事費

1

式

計 CKK 直接工事費計

共通費 CM コメント

共通仮設費 KK 共通仮設費

1

式

現場管理費 KG 現場管理費

1

式

一般管理費等 KI 一般管理費等

1

式

計 KS 共通費計

CM コメント

工事価格 KKK 工事価格

1

式

消費税等相当額

1 消費税率 10 ％

式

工事費 KH 工事費

1

式



工事種別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

建築工事 WP

1

式

計



建築工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

修景池改修 WP

1

式

計



建築工事 科目別内訳 4

修景池改修

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設工事 001

1

式

土工・地業工事 002

1

式

石・タイル工事 006

1

式

左官工事 007

1

式

植栽工事 008

1

式

撤去・準備工事 009

1

式

発生材処理 021

1

式

計



建築工事 中科目別内訳 5

修景池改修

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設工事 001

1
式

計

土工・地業工事 改修 002

1
式

計

石・タイル工事 改修 001

1
式

計

左官工事 改修 002

1
式

計

植栽工事 改修 002

1
式

計

撤去・準備工事 改修 002

1
式

計

発生材処理 運搬 001

1
式

発生材処理 処分 002

1
式

計



建築工事 細目別内訳 6

修景池改修 直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

(コメント)

（濾過機室）

養生(内部改修) 搬出入路部分 B0-181281 R0807本島 標準

41.6
㎡

整理清掃後片付け 搬出入路部分 B0-181282 R0807本島 標準

(内部改修) 41.6
㎡

(コメント)

（修景池改修）

墨出し(内部改修) 個別改修 B0-181214 R0807本島 標準

37.2
㎡

養生(内部改修) 個別改修 B0-181281 R0807本島 標準

67.2
㎡

整理清掃後片付け 個別改修 B0-181282 R0807本島 標準

(内部改修) 67.2
㎡

計



建築工事 細目別内訳 7

修景池改修 土工・地業工事 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

根切り 小規模土工 B0-132235 R0807本島 書換

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 2.1
- ｍ3

埋戻し(B種) 小規模土工 発生土 B0-432251 R0807那覇 書換

2.1
ｍ3

埋戻し(D種) 小規模土工 再生クラッシャー B0-432253 R0807那覇 ※市加

20.4
ｍ3

敷きならし 締め固め共 B0-432243 R0807那覇 補市

20.4
ｍ3

積み込み B0-432219 R0807那覇 補市

2.1
ｍ3

計



建築工事 細目別内訳 8

修景池改修 石・タイル工事 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

(コメント)

（石 工事）

大理石見切り 花崗岩 100×100 石工事 2

2.6
ｍ

計



建築工事 細目別内訳 9

修景池改修 左官工事 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

径 50㎜ 防水材入り（修景池４） 左官工事 1

ﾓﾙﾀﾙ充てん 3
か所

径100㎜ 防水材入り（修景池４×２ヶ所 左官工事 2

ﾓﾙﾀﾙ充てん ろ過機室×３ヶ所） 5
か所

径200㎜ 防水材入り（修景池４） 左官工事 3

ﾓﾙﾀﾙ充てん 3
か所

計



建築工事 細目別内訳 10

修景池改修 植栽工事 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

芝張り 高麗芝・材工共 植栽工事 1

41.6
㎡

客土 H200・材工､運搬共 植栽工事 2

7.4
ｍ3

計



建築工事 細目別内訳 11

修景池改修 撤去・準備工事 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

(コメント)

（濾過機撤去）

ろ過器撤去 60ｍ3/Hr 代価表 0003

1
基

ろ過ポンプ撤去 7.5Kw 代価表 0002

1
台

塩ビ管撤去 125A 代価表 0004

1
ｍ

塩ビ管撤去 100A 代価表 0005

17
ｍ

塩ビ管撤去 80A 代価表 0006

2
ｍ

塩ビ管撤去 50A 代価表 0007

3
ｍ

塩ビ管撤去 40A 代価表 0008

2
ｍ

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 125A 代価表 0009

1
個

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 100A 代価表 0010

3
個

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 80A 代価表 0011

1
個

流量弁撤去 100A 代価表 0012

1
個

玉形フレキ撤去 100A 代価表 0013

1
個

（環境配慮工事） アスベスト含有物 代価表 0014

ﾊﾟｯｷﾝ処分 1
式

(コメント)

（撤去工事）

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 人力 集積共 B0-184211 R0807本島 標準

1
ｍ3

床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ 集積共 B0-286221 R0807本島 書換

撤去 32.1
㎡

φ 50 撤去・処分共 撤去工事 1

吹出金具撤去 3
か所

φ100 撤去・処分共 撤去工事 2

吹出金具撤去 2
か所

φ200 撤去・処分共 撤去工事 2

吹出金具撤去 3
か所



建築工事 細目別内訳 12

修景池改修 撤去・準備工事 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

φ100 撤去・処分共 撤去工事 3

塩ビ製配管撤去 0.9
ｍ

□600 撤去・処分共 撤去工事 4

桝蓋撤去 1
か所

壁ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 B0-283311 R0807本島 標準

1.71
㎡ 8，57×0，20＝1，71

壁ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 B0-283311 R0807本島 標準

0.26
㎡ 1，30×0，20＝0,26

壁ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 B0-283311 R0807本島 標準

3 0，94×0，40×4面×2ヶ所

㎡ ＝3

(コメント)

（準備工事）

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜ B0-339172 R0807本島 標準

18
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜ B0-339172 R0807本島 標準

10
ｍ

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 150㎜ M0-638341 R0807本島 標準

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 14

配管用貫通口) か所

計



建築工事 細目別内訳 13

修景池改修 発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

(コメント)

（建築撤去運搬）

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 R0807本島 標準

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1.2
DID区間無し 16.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 R0807本島 標準

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1.7
DID区間無し 60.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 R0807本島 標準

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.1
DID区間無し 16.0㎞以下 ｍ3

(コメント)

（設備撤去運搬）

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 R0807本島 標準

人力積込 木材類 0.2
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 R0807本島 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 18
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

計



建築工事 細目別内訳 14

修景池改修 発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

(コメント)

（建築撤去処分）

撤去材 処分 大理石・ガレキ類 処分費 1

3.9
ｔ

(コメント)

（設備撤去処分）

発生材処理 塩ビ管類 廃棄処分 1

287
kg

発生材処理 鉄屑 刊行物 4

0.8
ｔ

計



共通仮設費 [公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)] 15
名 称 工期 直接工事費 率 増減率 共通仮設費率 補正係数 補正係数 共通仮設費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事

改修工事

監理事務所を設けない 4.0 9.72 0.00 9.72 0.887 1.00

小計

(率対象)

建築工事

改修工事 共通仮設費(積上げ)

小計

(率対象外)

合計



現場管理費 [公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)] 16
名 称 純工事費 率 増減率 現場管理費率 補正係数 補正係数 現場管理費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事

改修工事

監理事務所を設けない 51.00 0.00 51.00 1.00 1.00

小計

(率対象)

合計



一般管理費等 [公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)] 17
名 称 工事原価 率 増減率 一般管理費等 前払金支出割 一般管理費等 工事価格

① ② ③ 率④＝②＋③ 合補正係数⑤ ⑥＝①×④×⑤ ⑦＝①＋⑥

建築工事

改修工事

監理事務所を設けない

合計

(率対象)

17.24 0.00 17.24 1.00

契約保証費

0.04 1.00

端数調整

総計



共通仮設費(積上) 明細 18

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

樹脂ガード設置費 設置費､撤去費､移動費､諸経費 代価表 0015

30
ｍ

樹脂ガード リース料（1日×60日） 代価表 0016

60
日／ｍ

樹脂ガード 基本料 代価表 0017

30
ｍ

樹脂ガード運搬 出荷・引取り 代価表 0018

30
ｍ

計



共通仮設費率 [公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)] 19

名 称 率 算 定 式

建築工事 Ｐ ＜ 3,000（千円）
改修工事 ( 9.72 ) × 0.887 算定式＝Exp(3.962－0.315×loge( )＋0.531×loge(4.0)) ＝9.72

監理事務所を設けない 補正値＝0.887



現場管理費率 [公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)] 20

名 称 率 算 定 式

建築工事 Np ＜ 3,000（千円）
改修工事 ( 51 ) 算定式＝Exp(7.079－0.538×loge( )＋0.773×loge(4.0)) ＝51

監理事務所を設けない



一般管理費等率 [公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)] 21

名 称 率 算 定 式

建築工事

( 17.24 ) ＝ 17.24



代価表一覧 22

その他

名 称 摘 要 単位 数 量 単 価 金 額 丸め 備 考

ろ過ポンプ撤去 7.5Kw 有り 代価表 0002

1

台

ろ過器撤去 60ｍ3/Hr 有り 代価表 0003

1

基

塩ビ管撤去 125A 有り 代価表 0004

1

ｍ

塩ビ管撤去 100A 有り 代価表 0005

1

ｍ

塩ビ管撤去 80A 有り 代価表 0006

1

ｍ

塩ビ管撤去 50A 有り 代価表 0007

1

ｍ

塩ビ管撤去 40A 有り 代価表 0008

1

ｍ

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 125A 有り 代価表 0009

1

個

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 100A 有り 代価表 0010

1

個

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 80A 有り 代価表 0011

1

個

流量弁撤去 100A 有り 代価表 0012

1

個

玉形フレキ撤去 100A 有り 代価表 0013

1

個

（環境配慮工事） アスベスト含有物 有り 代価表 0014

ﾊﾟｯｷﾝ処分 1

式

樹脂ガード設置費 設置費､撤去費､移動費､諸経費 有り 代価表 0015

1

ｍ

樹脂ガード リース料（1日×60日） 有り 代価表 0016

1

日／ｍ

樹脂ガード 基本料 有り 代価表 0017

1

ｍ

樹脂ガード運搬 出荷・引取り 有り 代価表 0018

1

ｍ



○は「その他」の率対象

代価表 23

その他

名 称 摘 要 単位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考

ろ過ポンプ撤去 7.5Kw 代価表 0002

1

台

配管工 2.36 0.3 M0-911162 R0807本島 参資

01 人 亜熱帯割増あり

計

ろ過器撤去 60ｍ3/Hr 代価表 0003

1

基

設備機械工 2.13 0.3 M0-911165 R0807本島 参資

01 人 亜熱帯割増あり

計

塩ビ管撤去 125A 代価表 0004

1

ｍ

配管工 0.356 0.3 M0-911162 R0807本島 参資

01 人 亜熱帯割増あり

計

塩ビ管撤去 100A 代価表 0005

1

ｍ

配管工 0.294 0.3 M0-911162 R0807本島 参資

01 人 亜熱帯割増あり

計

塩ビ管撤去 80A 代価表 0006

1

ｍ

配管工 0.228 0.3 M0-911162 R0807本島 参資

01 人 亜熱帯割増あり

計



○は「その他」の率対象

代価表 24

その他

名 称 摘 要 単位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考

塩ビ管撤去 50A 代価表 0007

1

ｍ

配管工 0.154 0.3 M0-911162 R0807本島 参資

01 人 亜熱帯割増あり

計

塩ビ管撤去 40A 代価表 0008

1

ｍ

配管工 0.121 0.3 M0-911162 R0807本島 参資

01 人 亜熱帯割増あり

計

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 125A 代価表 0009

1

個

配管工 0.48 0.3 M0-911162 R0807本島 参資

01 人 ×0.5 亜熱帯割増あり

計

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 100A 代価表 0010

1

個

配管工 0.4 0.3 M0-911162 R0807本島 参資

01 人 ×0.5 亜熱帯割増あり

計

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 80A 代価表 0011

1

個

配管工 0.34 0.3 M0-911162 R0807本島 参資

01 人 ×0.5 亜熱帯割増あり

計



○は「その他」の率対象

代価表 25

その他

名 称 摘 要 単位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考

流量弁撤去 100A 代価表 0012

1

個

配管工 0.4 0.3 M0-911162 R0807本島 参資

01 人 亜熱帯割増あり

計

玉形フレキ撤去 100A 代価表 0013

1

個

配管工 0.4 0.3 M0-911162 R0807本島 参資

01 人 亜熱帯割増あり

計

（環境配慮工事） アスベスト含有物 代価表 0014

ﾊﾟｯｷﾝ処分 1

式

アスベスト含有物 1 1 アスベスト処分 1

01 撤去 式

収集運搬費 1 1 アスベスト処分 2

02 式

アスベスト含有物 5 1 アスベスト処分 3

03 処分費 kg

法定手続き費 1 1 アスベスト処分 4

04 式

諸経費 1 1 アスベスト処分 5

05 式

計



○は「その他」の率対象

代価表 26

その他

名 称 摘 要 単位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考

樹脂ガード設置費 設置費､撤去費､移動費､諸経費 代価表 0015

1

ｍ

施工費 設置費・撤去費 30 0.01 樹脂ガード設置 1

01 ｍ

材料移動費 工事車両～設置個所 30 0.01 樹脂ガード設置 2

02 ｍ

法定福利費 (施工費+材料移動費)×16％ 30 0.01 樹脂ガード設置 3

03 ｍ

計

樹脂ガード リース料（1日×60日） 代価表 0016

1

日／ｍ

樹脂ガード リース料 60 1 リース料 1

01 日

計

樹脂ガード 基本料 代価表 0017

1

ｍ

樹脂ガード 基本料 100 0.01 樹脂ガード・基本 1

01 ｍ

計

樹脂ガード運搬 出荷・引取り 代価表 0018

1

ｍ

樹脂ガード運搬 出荷・引取り 100 0.01 樹脂ガード運搬 1

01 ｍ

計


