数　量　集　計　表

1号沈砂池浚渫工事

名　　称	規　格	計　　算　　式	数　量	単位
1号沈砂池				
現場環境整備工				
人力刈払工	草刈機	(900 + 1100) / 10000	0.20	ha
人力刈払後の集積工	樹木：疎生	(900 + 1100) / 10000	0.20	ha
運搬(伐開、除根、除草)	1.0km以下、良好	推定：面積×高さ×密度 2000 × 2.0 × 0.2　　＝800　　≒	800	空m3
仮設工				
締切排水工 (ポンプ運転)	作業時排水(8h) 40～120㎥/h未満	水深0.3m（想定）　(2640×0.30) / (40×8) ＝2.5日 降雨時の流入があるので、10日で計上	10	日
締切排水工 (ポンプ据付撤去)		1	1	箇所
浚渫工				
泥土改良材	県産品 バイオマス系	添加量100kg/m3(想定)とした。 1,300	1,300	m3
掘削	土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無し、障害無し	1,300	1,300	m3
沈砂池から土捨場 土砂運搬工	DT10ｔ　L=0.60Km	1,300	1,300	m3
整地(処分地)	敷均し(ルーズ)	1,300	1,300	m3
法面復旧工				
土砂運搬		12.0	12	m3
人力土工	盛土まきだし(粘性土) タンパ(Ⅰ)	12.0	12	m3
張コンクリート	18-8-20	0.57	0.6	m3
フェンス撤去		6.0	6	m
フェンス設置	新設 H=1,500	6.0	6	m